

Ημ/νια Δημιουργίας: 18/04/2018 13:25:46

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 72670

ΕΡΓΟ: Βελτίωση παιδικών χαρών δήμου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Τακτικός Προϋπολογισμός	35.7332. 03
-------------------------	----------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 242.656,12

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 72670

ΕΡΓΟ: Βελτίωση παιδικών χαρών δήμου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Τακτικός Προϋπολογισμός	35.7332.03
----------------	----------------------------	------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(με ΦΠΑ): 242.656,12

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ		
ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ		
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ		
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ		
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ		
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		
ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ		
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	2.648,41	%	
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	23.319,88	%	
	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ	3.472,00	%	
	Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	42.160,00	%	
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25.480,00	%	
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	20.300,00	%	
	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	2.546,00	%	
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	21.570,00	%	
	ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	1.360,00	%	
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.234,30	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	144.090,59	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	25.936,31		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	170.026,90	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	25.504,04		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	195.530,94	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	159,48		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	195.690,42	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.