



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθμός μελέτης : 7 /2020

Έργο: **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ**

Χρηματοδότηση: **Σ.Α.Τ.Α 2018**

Προϋπολογισμός: **93,360.00 €**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
		<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>					
1	<b>ΟΔΟ Β-82 Σχετ.</b>	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΟΔΟ-2922	τεμ.	150.00	2.00	300.00
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>	<b>300.00</b>
		<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ</b>					
2	<b>ΟΙΚ 64.49 Σχετ.</b>	Μεταλλική περίφραξη χιαστί βαμμένη	ΟΙΚ 6401	μμ.	160.00	125.00	20,000.00
3	<b>ΟΙΚ 51.04.01 Σχετ.</b>	Ξύλινη περίφραξη ίσια βαμμένη	ΟΙΚ 5104	μμ.	66.00	275.00	18,150.00
4	<b>ΟΙΚ 62.21 Σχετ.</b>	Πόρτα μεταλλικής περίφραξης χιαστί βαμμένη	ΟΙΚ 6221	τεμ.	280.00	2.00	560.00
5	<b>ΟΙΚ 54.51 Σχετ.</b>	Πόρτα ξύλινης περίφραξης ίσια βαμμένη	ΟΙΚ 5451.1	τεμ.	195.00	5.00	975.00
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>	<b>39,685.00</b>
		<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ</b>					
6	<b>ΠΡΣ Β10.1 Σχετ.</b>	Καθιστικά με πλάτη και μεταλλικό σκελετό	ΟΙΚ 5104	τεμ.	600.00	10.00	6,000.00
7	<b>ΠΡΣ Β11.9 Σχετ.</b>	Κάδος απορριμάτων (Δελφίνι ή βατραχάκι )	ΟΙΚ 5104	τεμ.	800.00	8.00	6,400.00
8	<b>ΕΙΔΙΚΟ</b>	Κατασκευή βρύσης (λουλούδι) και σύνδεση στο δίκτυο	ΥΔΡ 6630.1	τεμ.	600.00	5.00	3,000.00
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>	<b>15,400.00</b>
						<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:</b>	<b>55,385.00</b>
						ΓΕ & ΟΕ 18%	<b>9,969.30</b>
						<b>Σύνολο εργασιών με όφελος:</b>	<b>65,354.30</b>
						Απρόβλεπτα 15% :	<b>9,803.15</b>
						<b>Σύνολο με απρόβλεπτα:</b>	<b>75,157.45</b>
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	<b>132.87</b>
						ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	<b>75,290.32</b>
						Φ.Π.Α. 24 % :	<b>18,069.68</b>
						<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>93,360.00</b>

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 25/08/2020  
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών έργων

Ευφροσύνη Χατζηδημητριάδου  
Πολιτικός Μηχανικός

Νιγρίτα, 25/08/2020  
Η Συντάξασα

Ελισσάβετ Ανθυμίδου  
Αγρ.-Τοπογράφος Μηχ.